

天长市 2025 年农村公路日常养护小修保养项目

合 同 文 件

合同编号：YH-2025-01-001

业主：天长市公路运输管理服务中心

施工单位：皖东天达路桥工程有限公司

第一节 合同协议书

天长市公路运输管理服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施天长市2025年农村公路日常养护小修保养项目（项目名称），已接受皖东天达路桥工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目概况：本项目实施范围覆盖天长市全部县道400.728公里。主要建设内容包括：水泥混凝土路面板块破损修复；沥青混凝土路面 裂缝灌缝、坑槽修补；道路附属设施破损维修；安防设施更新；路肩修整；排水沟疏通等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（本合同中其他未列明条款，在签订合同时补充完整）。

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）成交通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）项目专用技术规范；

（9）图纸（如果有）；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹佰零柒万叁仟零叁拾柒元陆角陆分（¥1073037.66元）

5. 承包人项目经理：周玲玲。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为自合同签订之日起至2025年12月31日（或项目资金用完）日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

11. 本协议书正本二份、副本五份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 履约保证金：履约保证金金额为中标价的 2%：（21460.76元）

13. 关于付款周期的约定：待合同签订项目正式开工后，具备预付款条件的5个工作日内预付合同价（扣除暂列金）的40%（付预付款前供应商须向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；工程交（竣）工验收合格后付至合同价款的80%，工程完工审计后付至审计价款的100%。

14. 争议的最终解决方式：诉讼。

15. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字或签章）

其委托代理人：_____（签字或签章）

2025 年 01 月 22 日

2025 年 01 月 22 日

项目专用条款数据表

本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。“投标文件格式”投标函附录中数据（供投标人确认）与本表所列有重复。投标人应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

序号	条款号	信息或数据
1	1.1.2.2	发 包 人：天长市公路运输管理服务中心 地 址：天长市天康大道 135 号 邮政编码：239300
2	1.1.2.6	监 理 人： 地 址： 邮政编码：
3	1.1.4.5	缺陷责任期：交（竣）工验收合格满6个月。
4	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： 监理人签发变更令
5	5.2.4	发包人是否提供材料或工程设备： 否
6	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施： 否
7	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准先和水准点及其书面资料的期限： <u>工程开工10天前</u> 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： <u>工程开工7天前</u>
8	9.2	安全生产费按 1.5%计， 结算时据实计量，（控制在 1.5%之内）。
9	11.5	逾期交工违约金： <u>10000</u> 元/天。
10	11.5	逾期交工违约金限额： <u>10%</u> 签约合同价。
11	11.6	提前交工的奖金： <u>0</u> 元/天
12	11.6	提前交工的奖金限额： <u>0%</u> 签约合同价
13	15.5.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励。
14	16.1	市场材料价格波动引起的调整方式： <u>不调整</u> 。
15	17.2.1.1	开工预付款金额：<u>40%签约合同价（扣除暂列金额）。</u>（付预付款前供应商须向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）。 提供预付款担保期限：<u>预付款担保有效期自预付款支付给承包人起生效。</u> 预付款担保形式：成交供应商应提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；如成交供应商在签订合同

序号	条款号	信息或数据
16	17.2.1.2	材料、设备预付款比例： <u>0%</u>
17	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： <u>4</u> 份
18	17.3.3 (1)	付款方式：待合同签订项目正式开工后，具备预付款条件的5个工作日内预付合同价(扣除暂列金)的40%(付预付款前供应商须向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施)；工程交(竣)工验收合格后付至合同价款的80%，工程完工审计后付至审计价款的100%。
19	17.3.3 (2)	逾期付款违约金的利率：中国人民银行同期贷款利率加手续费。
20	17.4.1	质量保证金： <u>/</u>
21	17.5.1	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数： <u>4</u> 份
22	17.6.1	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数： <u>4</u> 份
23	18.2	竣工资料的份数：正本1份，竣工图4份，资料整理要求符合滁州市档案局和档案馆的接收要求。
24	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： <u>否</u>
25	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行： <u>否</u>
26	20.1	建筑工程一切险的保险费率： <u>2.5‰</u>
27	20.4.2	保险费率： <u>1.5‰</u>
28	24.1	争议的最终解决方式： <u>诉讼</u> 如采用仲裁，仲裁委员会名称： <u>/</u>
29		1、一旦中标后，项目经理及其他人员未经招标人书面同意，中标人不得更换上述人员，否则招标人有权终止合同。确需调整的，经甲方同意调整后并处以违约金，项目经理2万元，其他人员1万元。 2、除国家政策因素外，乙方在施工过程中遇到的纠纷全部由其自行协调处理，包括但不限于对周边村民产生的影响引起的投诉举报等。

项目专用合同条款

说明：项目专用合同条款是对通用合同条款有关内容的补充、删改或具体化，是合同条款的组成部分，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果项目专用合同条款与通用合同条款有矛盾之处，项目专用合同条款的规定优先。

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：本项目工程量清单所列数量和总额均以合同期作为基准，工程量清单数量仅为暂定工程量，不作为实际养护和计量工程量的依据，实际养护和计量工程量按照发包人现场下发的指令和经发包人验收合格的工程量进行结算。

1.1.2.2 发包人：天安市公路运输管理服务中心

1.1.2.6 监理人：待定。

1.1.4.5 缺陷责任期：交（竣）工验收合格满6个月。

1.5 合同协议书

本款补充：

制备本工程施工合同文件的费用由承包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。

2.3 提供施工场地

由承包人负责完成“三通一平”，发包人给予协调和配合。

4.2 履约担保

本款约定为：

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书，发包人应在工程交工验收合格后后退还。

履约保证金缴纳时间：详见招标文件投标人须知前附表。

4.3 分包

原文修改为：本招标项目不允许分包。

13. 工程质量

本款增加13.7款：业主检查

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：可工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：对工期造成影响的可顺延工期。

(7) 其他：除不可抗力外，如果发包人没有按照本合同约定的付款方式付款，那么承包人可要求发包人支付违约金，违约金按每延迟付款一日的应付而未付款的0.5%计算，最高限额为本合同总价的 5%；延迟付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，承包人有权在要求发包人支付违约金的同时，书面通知发包人解除本合同。

24.2.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

22.3 承包人违约

22.3.1 承包人违约的情形：本项补充：

(7) 在合同签订后一经发现承包人有挂靠、违法转包、违法分包行为的，发包人立即解除合同，承包人 7 日内清除出场，发包人不再支付任何工程费用，没收 履约保证金，乙方不得主张任何权利。

(8) 由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金，每逾期一天支付 10000 元人民币。逾期超过 30 天的，发包人有权解除合同，承包人 7 日内清除出场，发包人不再支付任何工程费用，履约保证金不予退还，乙方不得主张任何权利。

(9) 如承包人未按相关法律、法规和规定向工程所在地的税务等相关部门缴纳涉及本工程承包人应缴纳的所有税费，则所涉及金额发包人应税务部门要求将在中期支付中直接扣留。

(10) 一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，无视发包人、监理人事先 的书面警告，视情节轻重，进行警告或罚款，并处 1~5 万元人民币违约金。

(11) 合同履行过程中，项目经理未经发包人书面同意，承包人不得更换 上述人员，否则招标人有权终止合同。确需调整的，经甲方同意调整后并处以违约金，项目经理 2 万元。

(12) 承包人在收到监理人签发的开工令前，必须保证投标书中所列的主要施工机械设备和质检仪器设备按监理人指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若所需施工机械设备和材料试验、质检仪器设备不能按时到场，发包人将按 2000

元/台/天扣缴违约金，签订合同后的 30 天内，承包人进场的设备仍不符合投标文件的承诺，且主要设备到位率未能达到 80%，发包人有权终止施工合同和进行相关处罚。在工程实施期间，未经监理人批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备不得撤离现场，否则，按该设备重置价值扣缴违约金。

(13) 在接到监理人关于修复、运走或替换不合格材料、设备的指令后 7 天内仍不执行该通知或指令，除处以经监理人认可的该种合格替代材料、设备价格的 20%的违约金外，发包人或监理人可请他人将不合格材料、设备移出现场，其费用由承包人承担。

22.3.2 当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人要求支付违约金，具体约定如下：

条款号	违约行为	违约责任
1	承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补	可根据情节严重程度分别扣 50000-100000 元的违约金。
2	承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同	发包人将终止合同并按相关法律处罚。
3	工程实施期间，承包人制定阶段性工期目标并提交监理工程师批准后，不能完成阶段性工期目标	扣除承包人 5000 元/天的违约金

22.3.3 违约金缴纳

经业主核实，承包人以上中任一违约行为时，业主除采取措施纠正其违约行为外，违约金在当月缴纳至招标人指定账户中。

22.3.4 承包人违约解除合同

本项补充：

发包人在终止承包人合同后将选用其他新的承包人或指定分包人完成该工程，因此而增加的一切费用均由原承包人承担。

25. 补充条款

25.4 已完工程保护

安全生产合同

为在天长市2025年农村公路日常养护小修保养项目（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人天长市公路运输管理服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人皖东天达路桥工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产

的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效, 全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本一式二份, 副本五份, 合同双方各执正本一份, 副本一份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

发包人: _____ (盖单位章)

法定代表人或

其委托代理人: _____ (签字或签章)

承包人: _____ (盖单位章)

法定代表人或

其委托代理人: _____ (签字或
签章)

2025 年 01 月 22 日

2025 年 01 月 22 日